
Relacion de Invitados  13PO-007- 07 
 
1.-Grupo Farla S.A. de C.V. 
     Dirección  5 de Mayo no 29, despacho 601 y 602 
     Col. Centro, Delegación Cuauhtemoc, CP 6000 
      Tel 5510 3818   y 5510 3822 
      Correo E farla@prodigy.net.mx 
      Representante Arq Anhuar Fraah Made Lara 
      y/o Ing. Heber Tovilla  Velázco 
 
2.-  Vamezco S.A. de C.V. 
       Boulevard Valle de San Javier 534-102 
       Col. Fracc. Valle de San Javier,  C.P. 42086 
        Pachuca Hidalgo. 
        Tel  01 771   7136122 y 01 771  718 61 21 
        Correo E vemezco@prodigy.net.mx 
 
3.-   Propulsora y Edificadora  Lefort S.A. de C.V. 
        Av Cincel No 22 Int 2 
        Col Aarón Sánez 
        Delegación Venustiano Carranza 
        Tel  5552 2931          5552 0323 
        Correo E Lefort@prodigy.net.mx 
 
4.- Laura Verónica Sánchez 
      Domicilio  5 de Mayo 1306, Barrio San Miguelito cp 78339 
      SLP, SLP 
      Tel  444 812 45 10 
      Correo E  lauravero25@hotmail.com 
 
5.-  ARQ. ANGEL SOLER RAMIREZ 
       AV. VICNETE GUERRERO NO. 1724 LOC. 14 Y 16 COL.  
        LOMAS DE CORTEZ CUERNAVACA MOR 62340 
 
         TEL 7771514328 
         EMAIL. iqcuerna@hotmail.com 
 



 
 
Calendario   
 
Eventos Entrega de 

Invitaciones y 
Bases 

Visita al sitio de 
los trabajos 

Junta de 
Aclaraciones 

Acto de 
presentación y 
apertura de 
proposiciones 

Acto de Fallo 

Fecha y 
horario 

30 de julio de 
2007 

3 de Agosto del 
2007 
10:00 hrs. 

4 de agosto de 
2007. 
10:00 hrs. 

9 de Agosto de 
2007 
10: 00 hrs. 

10 de agosto de 
2007-07. 
10:00 hrs. 

 
Lugar 
 

 
Domicilio de los 
lnvitados 

 
Calle de 
Apartado No 13 
Mex. D.F. 

 
Av. Paseo de 
la Reforma No 
290, 5° piso 

 
Av CFE No 200 
zona Industrial 1° 
Sección, SLP 

 
Av CFE No 200 
zona Industrial 
1° Sección, SLP 

 
• Se deberá acreditar su existencia legal, experiencia, capacidad técnica y financiera. 
• Ninguna de las condiciones consideradas en las bases podrá ser negociada.  
• El plazo de la ejecución de los trabajos será de 45 días naturales. 
• La fecha probable de inicio de los trabajos se estima el 27 de Agosto. 

 
 
 
 


